



COMUNE DI PALAGONIA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA



Progetto finalizzato al ripristino dei danni e messa in sicurezza del Palazzo Ponte gravemente danneggiato dagli eventi meteorologico avvenuti nel Gennaio 2025.

Titolo elaborato:

Cod. Elaborato

ANALISI PREZZI

AII.10

Livello di progettazione: Esecutivo

Data: Dicembre 2025

Il Progettista:

Il R.U.P.:

geom. Domenico Giustino

geom. Domenico Giustino

A N A L I S I P R E Z Z I

OGGETTO

Progetto finalizzato al ripristino e messa in sicurezza del Palazzo Ponte gravemente danneggiato dagli eventi meteorologico avvenuti nel Gennaio 2025.

COMMITTENTE

Comune di Palagonia

IL PROGETTISTA

					Pag. 1	
I) A.P.1 Schermatura prospiciente la strada di ponteggio tramite pannello di speddore pari a cm 2, debitametne vincolato al ponteggio, quest'ultimo conteggiato a parte						
O.Q.	Operaio Qualificato	D.A. n.2_Gab del 17	h	27,78	0,1	2,778
O.C.	Operaio comune	D.A. n.2_Gab del 17	h	24,91	0,05	1,2455
M.1	Pannello di schermatura ponteggio di		m²	2,50	1	2,5

					Pag. 2
2) A.P.2 Rimontaggio di copetura precedentemente smantellata.					
O.C.	Operaio comune D.A. n.2_Gab del 17	h	24,91	2	49,82
O.Q.	Operaio QualificatoD.A. n.2_Gab del 17	h	27,78	2	55,56
TOTALE					105,38
Costo manodopera € 105,38 incidenza 79,05% (sul prezzo unit. 100,00%)					15,807
15% Spese Generali su € 105,38					12,1187
10% Utile Impresa su € 121,187					133,3057
PREZZO					133,31
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m²					133,31

					Pag. 3
3) A.P.3 Sistema di linea vita flessibile atte a garantire in sicurezza della manutenzione delle falde oggetto di interneto in opera					
O.Q.	Operaio Qualificato	D.A. n.2_Gab del 17	h	27,78	383,34
O.C.	Operaio comune	D.A. n.2_Gab del 17	h	24,91	374,73
M.2	Sistemi di line avita flessibile			600,00	1600
TOTALE					758,07
Costo manodopera € 158,07 incidenza 16,48% (sul prezzo unit. 20,85%)					113,7105
15% Spese Generali su € 758,07					87,1781
10% Utile Impresa su € 871,7805					958,9586
PREZZO					
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad					958,96

