COMUNE DI PALAGONIA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Progetto finalizzato al ripristino dei danni e messa 1n sicurezza del
Palazzo Ponte gravemente danneggiato dagli eventi meteorologico
avvenuti nel Gennaio 2025.

Titolo elaborato: Cod. Elaborato

QUADRO ECONOMICO All.14

Livello di progettazione: Esecutivo

Data! Dicembre 2025

Il Progettista: IIR.U.P.:

Feomn Dsinenccs %Ww Feon Dsimances %xzm




QUADRO ECONOMICO

A. LAVORI
a.l1. Importo dei lavori a misura € 228.614,19
a.2. di cui costo della manodopera soggetto a ribasso € 77.620,71
a.3. di cui importo costo della sicurezza non soggetto a ribasso € 35.444,15
a.4. Importo dei lavori a misura soggetto a ribasso d’asta (a.1 —a.3) € 193.170,04
B. SOMME A DISPOSIZIONE

b.1. per L.V.A. sui lavori (10% di a.1) € 22.861,42
b.2 Incentivo per le funzioni tecniche del 2% (art. 45 del Decr. Lgs. n. 36/2023) € 4.572,2¢
b.3 Spese tecniche DL/Contabilita, inclusa IVA e CNIPA € 43.423,6€
b.4 Spese tecniche CSE, inclusa IVA e CNIPA € 11.077,4€
b.5 Spese tecniche per CRE, inclusa IVA e CNIPA € 1.772,4C
b.6 Aggiornamento catastale, inclusa IVA, spese e CNIPA € 3.500,0C
b.7 Spese copertura assicuratica RUP € 3.000,0C
b.8 Interventi di bonifica, inclusa IVA € 5.500,0C
b.9 Oneri di discarica, compreso caratterizzazione, inclusa IVA € 13.178,58
b.10 Spese di pubblicita, contributo ANAC, pareri € 1.500,0C
b.11 Imprevisti e arrotondamenti (<5% di a.1) € 11.000,0C
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE| € 121.385,81
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)] € 350.000,00




