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P r o g e t t o  E s e c u t i v o  

E l e n c o  E l a b o r a t i  

All. 1 - Relazione Tecnica Generale         

All. 2 - Relazione Tecnica Specialistica 

        Tav. 2/a- Piano di demolizione [art.151 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.]  

        Tav. 2/b- Relazione sulla sicurezza [punto 8.3 NTC 2018] 

 

All. 3  - Rilievi 

         Tav. 3/a  -   Inquadramento generale                                                             Scala 1:varie 

Tav. 3/b  -   Rilievo del degrado Strutturale – piante                                     Scala 1: 100 

Tav. 3/c  -   Rilievo del degrado Strutturale – Prospetto e Sezioni                Scala 1: 100 

Tav. 3/d  -   Stato di Fatto – Piante                           Scala 1: 100 

Tav. 3/e  -   Stato di Fatto – Prospetto e Sezioni                         Scala 1: 100 

Tav. 3/f  -   Rilievo Fotografico   

 

All. 4  - Interventi 

Tav. 4/a  -   Stato di Progetto – Piante                           Scala 1: 100 

Tav. 4/b  -   Stato di Progetto – Prospetto e Sezioni                         Scala 1: 100 

Tav. 4/c  -   Assonometria Ante e Post Intervento                          

 

All. 5 - Piano di sicurezza e di coordinamento  

Tav.5/a - Relazione generale 

Tav. 5/b - Schede di sicurezza 

Tav. 5/c - Elaborato grafico della sicurezza                                     Scala 1: 100 

Tav. 5/d - Diagramma di Gantt                                         

Tav. 5/e - Fascicolo dell’opera 

Tav. 5/f-      Computo metrico costi per la sicurezza 

Tav. 5/g- Elenco prezzi costi per la sicurezza 

 

All. 6- Piano di Manutenzione  

Tav.6/a - Relazione generale 

Tav. 6/b - Manuale di manutenzione 

         Tav. 6/c     -   Manuale d’uso 

         Tav. 6/d- Programma di manutenzione – sottoprogramma dei controlli 

         Tav. 6/e- Programma di manutenzione – sottoprogramma degli interventi 

         Tav. 6/f- Programma di manutenzione – sottoprogramma delle prestazioni 

All. 7 - Relazione CAM 

All. 8 - Computo Metrico Estimativo 

All. 9-  Elenco Prezzi  

All. 10- Analisi Prezzi  

All. 11-  Quadro incidenza percentuale manodopera 

All. 12- Cronoprogramma 

All. 13- Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto 

All. 14- Quadro economico 

All. 15 - Schema di parcella 


